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FONDO “PROMOCION DE ENTORNOS SALUDABLES ELIGE VIVIR SANO 2022 -
ARRIBA POR LA VIDA SANA”

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
INDEPENDENCIA

PROYECTO “CULTIVA INDEPENDENCIA: PEDAGOGIAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
SUSTENTABILIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR COMUNITARIO”

En Santiago, a 13 de diciembre de 2022, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y FAMILIA, en adelante e indistintamente el “MDSF” y/o “el Ministerio”, RUT 60.103.000-4,
a través de la Subsecretaria de Servicios Sociales representada por su Subsecretaria, dofia
FRANCISCA PERALES FLORES, ambas domiciliadas para estos efectos en calle
Catedral N°1575, comuna de Santiago, Region Metropolitana, y por la otra CORPORACION
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, en adelante e
indistintamente, el “Ejecutor’, RUT 65.080.277-2, representada por don GONZALO
ANDRES DURAN BARONTI, ambos domiciliados para estos efectos en la Avenida de la
Paz 482, comuna de Independencia, Region Metropolitana, se acuerda lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que, la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, Asignacion N° 315,
Glosa 07, de la Ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Publico afio 2022, contempla
recursos para la asignacion denominada “Elige Vivir Sano”.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley N°18.575, de Bases
Generales de la Administracién del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante Resolucion Exenta N°706, del 14 de octubre de 2022, llamo a Concurso de
Iniciativas del Sistema Elige Vivir Sano, denominado “Promocion de entornos saludables
2022 — Arriba por la vida sana”; en el marco del “Sistema Elige Vivir Sano”, aprobandose
las Bases del referido Concurso, en adelante también, e indistintamente las “Bases”.



Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 29 de noviembre de 2022, mediante
Resolucion Exenta N° 760 de 2022, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, Corporacion
Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia, se adjudico la ejecucion del
Proyecto denominado “Cultiva Independencia: pedagogias vy estrategias para la
sustentabilidad y el desarrollo integral familiar comunitario”, el cual debera ser
implementado en la comuna de Independencia.

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia a Corporacion Desarrollo Social de la Municipalidad de
Independencia, para el financiamiento del proyecto denominado “Cultiva Independencia:
pedagogias y estrategias para la sustentabilidad y el desarrollo integral familiar
comunitario”, el cual sera implementado en la comuna de Independencia, y que tiene como
proposito general la promocién de entornos saludables, de conformidad con lo dispuesto
en la Resolucién Exenta N° 706, de 2022, de la Subsecretaria de Servicios Sociales.

En particular este proyecto se refiere a la linea de accion de Huertos Comunitarios.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR

El Ejecutor se compromete a realizar las siguientes acciones:

a) Desarrollar el proyecto adjudicado, indicado en la clausula anterior de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucion Exenta N° 706, de 2022, de la Subsecretaria de

Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

b)  Crear un registro contable especial para los gastos ejecutados en el marco del
presente convenio, que permita el adecuado control de los recursos transferidos.

TERCERA: METAS

A) Metas Linea de accion Implementacion de huertos en establecimientos escolares
y/o en organizaciones comunitarias o sociales.



MEDIOS DE VERIFICACION - METAS

INFORME
LINEA DE INFORME TECNICO DE INFORME
ACCION OBJETIVO INICIAL AVANCE TECNICO FINAL INDICADOR
Instalar o mantener
huertos escolares o Porcentaje de
comunitarios, con toda implementacion del huerto
la infraestructura comunitario
requerida, para el 0% 30% - 50% 80% - 100% ((m2 construidos y
desarrollo de técnicas plantados/total de m2
de cultivo de frutas y cuadrados
verduras y  otros proyectados)*100)
alimentos saludables
Promover la
educacién alimentaria Porcentaje de actividades
a través de un espacio sobre educacion
pedagoégico al aire alimentaria ejecutadas
libre y/o de una ((N° de actividades sobre
Huertos herramienta para 0% 30% - 50% 80% - 100% educacion alimentaria
escolares o | concientizar acerca de ejecutadas IN°® de
comunitarios. |12 importancia de una actividades sobre
alimentacion educacion alimentaria
saludable y el cuidado propuestas)*100
al medio ambiente.
Porcentaje de beneficiarios
que aumenta el consumo
Informar de frutas y verduras
Fomentar el aumento | instrumento Aplicacién del | (N° de beneficiarios
del consumo de frutas |de medicion instrumento de | encuestados que

y verduras en la

poblacion.

y muestra de
seguimiento
para levantar
este
indicador

medicion a
muestra definida

la

incrementa consumo de
frutas y verduras al
terminar a intervencion/ N°
de beneficiarios
encuestados al terminar la
intervencion) * 100!

B) Metas Linea de accion implementacion de programas, talleres u otras iniciativas que
fomenten la actividad fisica, ya sea a través del juego o de intervenciones deportivas

comunitarias.

de frutas y verduras al terminar la intervencion.

' Se entendera que se cumple con este objetivo si al menos el 20% de los beneficiarios aumenta el consumo




MEDIOS DE VERIFICACION - METAS

) INFORME INFORME INDICADOR
LINEA DE INFORME TECNICO DE TECNICO
ACCION OBJETIVO INICIAL AVANCE FINAL
Participacion de  los
beneficiarios en
actividades deportivas.
Promover la practica de
deporte de forma (N* de participantes
sistematica y 0% 70% - 100% 70% - 100% |inscritos que asisten a
permanente. cada taller deportivo al
menos dos veces por
semana [/ N°® de
participantes inscritos en
cada taller deportivo)*100
Informar N° de Informar N° de
actividades actividades
Aumentar la oferta de |deportivas y deportivas y [ (N° de actividades
actividades deportivas | recreativas que recreativas que |deportivas y recreativas
Programas, y recreativas. se realizan en se realizaron en | implementadas a lo largo

talleres u otras

iniciativas que
fomenten la

actividad fisica.

el entorno a
beneficiar
previo a la
implementacion
del proyecto

el entorno a
beneficiar
durante la
implementacion
del proyecto

del periodo de ejecucion
del proyecto / N° de
actividades deportivas vy
recreativas  planificadas
inicialmente)*1002

Dotar de implementos
deportivos a aquellos

espacios
los
beneficiarios,

insertos en
entornos

destinados a la practica

del deporte vy
actividad fisica
forma sistematica.

la
de

0%

50%-80%

90%-100%

Porcentaje de
cumplimiento de la
propuesta de adquisicion
de implementos
deportivos para la practica
del deporte y actividad
fisica sefialados en el

proyecto.

((N®* de implementos
deportivos adquiridos/
total de implementos

deportivos proyectados a
adquirir para la correcta
implementacién de la
practica de deporte segun
el proyecto)*100)

?Que al término de la intervencién se hayan ejecutado al menos en un 80% las actividades

deportivas y recreativas planificadas inicialmente.




CUARTA: OBLIGACIONES

d)

1.

Ejecutor:

Dar cumplimiento a las acciones a desarrollar indicadas en la clausula segunda del
presente convenio y las metas sefialadas en la clausula tercera.

Destinar los recursos transferidos al financiamiento de la ejecucién del proyecto
adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Exenta N°0706, de
2022, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Socialy
Familia.

Poner a disposicion del Ministerio de Desarrollo Social y Familia todos los
antecedentes e informes que fueren requeridos por éste con el objeto de implementar
las evaluaciones sobre el Proyecto, como, asimismo, entregar de manera oportuna y
en forma, el Informe inicial, los Informes Técnicos de Avance y Final.

Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la
reemplace, en concordancia con lo dispuesto en la clausula séptima del presente
convenio.

Restituir los saldos no ejecutados al término de la ejecucién del Proyecto, en caso de
que existan. Estos deberan ser restituidos a la Tesoreria General de la Republica, en
el plazo de 15 dias habiles de revisado el Informe Financiero Final sin perjuicio de las
normas vigentes al momento del reintegro.

Utilizar los formatos disponibles en el Sistema de Gestién de Convenios del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, tanto para los informes técnicos como financieros.

Publicar el presente convenio en la pagina web de la institucion, de corresponder.

Publicar en su pagina web la informacion sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, de conformidad con lo dispuesto en la Glosa N°7,
de la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, Asignacion 315, de
la Ley N°21.395, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2022, de
corresponder.

Asistir a la capacitacién técnica y financiera a la que se refiere el numeral 13 de las
Bases de concurso.

Dar cumplimiento a toda instruccion que emane de la autoridad competente para el
correcto funcionamiento del Programa, en especial aquellas que se entreguen ante la
emergencia sanitaria COVID-19.



Lo anterior es sin perjuicio de las demas acciones y obligaciones establecidas en la
Resolucion Exenta N° 706, de 2022, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, la cual se
entiende forma parte integrante del presente convenio y de toda instruccién que emane de
la autoridad competente para el correcto funcionamiento del Proyecto.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de
Servicios Sociales y la Secretaria Regional Ministerial de la Regién Metropolitana tendra
las siguientes obligaciones:

a)

b)

a)

9)

2. Subsecretaria de Servicios Sociales:

A través de la Division de Administracion y finanzas transferir los recursos, de
conformidad a lo establecido en la clausula quinta del presente convenio.

Através de la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano, publicar el presente convenio en
la pagina web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Regién

Metropolitana.

Exigir las rendiciones de cuentas de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija Normas de Procedimiento
sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos vy
Financieros.

Realizar la supervision y seguimiento del Proyecto.

Controlar la vigencia de las garantias, velando por su renovacién en caso de ser
necesario e informar lo anterior a la Subsecretaria de Servicios Sociales.

Evaluar la declaracion del término anticipado del convenio, de acuerdo a los sefialado
en el presente instrumento e informar a la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano a fin
de tomar las medidas pertinentes.

Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en la Resolucion Exenta
N°® 706, de 2022, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, la cual se entiende forma parte
integrante del presente convenio.



QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para la ejecucion del presente convenio, el Ministerio transferira al Ejecutor la cantidad de
$10.000.000 (diez millones de pesos), fondos contemplados en la Partida 21; Capitulo 01,
Programa 01, Subtitulo 24, item 03, Asignacion 315 “Elige Vivir Sano”, de la Ley N°21.395,
de presupuestos para el Sector Publico para el afio 2022.

La transferencia de recursos se realizara en una cuota, una vez tramitado el ultimo acto
administrativo que aprueba el presente convenio y en la medida que el ejecutor se
encuentre al dia en las rendiciones de cuentas de fondos previamente concedidos por el
MDSF, y se haya entregado el Informe Inicial y la garantia de fiel cumplimiento indicados
en las clausulas séptima y décima respectivamente del presente convenio.®

La institucion receptora de los recursos, debera dar cuenta de dicha operaciéon a traves de
la presentacion dentro de un plazo maximo de 15 dias corridos contados desde la
transferencia ante el Ministerio del Comprobante de ingreso, el que debera estar firmado
por el representante legal de la institucién, especificar el origen y monto de los recursos
recibidos, nombre y rut de la institucion adjudicada, nombre del proyecto, nimero de
Decreto que aprueba el convenio y fecha de recepcion de los recursos, adjuntando
documento bancario que dé cuenta del ingreso a la cuenta de la institucion.

En ningun caso la organizacién podra comenzar la ejecucion del Proyecto antes de la
transferencia de recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcion de los mismos.

Solo se financiaran con recursos provenientes del Fondo gastos operacionales, de inversion
y de personal, conforme a lo sefialando en las bases del concurso, debiendo destinar a lo
menos el 80% de los recursos transferidos a gastos directos a usuarios y como maximo el
20% a gastos de administracion.

SEXTA: DE LOS PLAZOS DE VIGENCIA Y EJECUCION

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ultimo acto administrativo que lo aprueba, y se mantendra vigente hasta la aprobacion y/o
rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, y reintegrados los saldos
no rendidos, no ejecutados, rechazados y/u observados, en caso de corresponder, no

® Se deja constancia que se cuenta con la respectiva autorizacion de la Direccion de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda, para transferir en una cuota lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N° 3019, de fecha 7
de noviembre de 2022, de la Subdirectora de Presupuesto.



pudiendo exceder de 90 dias habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro,
sin perjuicio de las normas vigentes aplicables a la fecha del reintegro.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Una vez transferidos los recursos, comenzara a computarse el plazo de ejecucién del
convenio, el cual tendra la duracion de 9 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, y por razones fundadas, el plazo de ejecuciéon del convenio
podra extenderse en la forma sefialada en la clausula octava.

SEPTIMA: DE LOS INFORMES Y PLAZOS

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Secretaria Regional Ministerial
de la Region Metropolitana, mantendra un permanente seguimiento y control de la ejecucién
del Proyecto mediante el analisis y evaluacién de los informes que debe presentar el
ejecutor. Dichos informes se detallan a continuacion:

Dichos informes se detallan a continuacion:

. Informes Financieros

a) Informes Mensuales Financieros

Los Informes Mensuales Financieros deberan entregarse con sus respectivos respaldos
financieros, en el plazo maximo de quince (15) dias habiles administrativos siguientes al
mes que corresponda informar.

El Informe Mensual Financiero debe dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

Para esto, debera informar y entregar respaldo a la Secretaria Regional Ministerial de la
Regién Metropolitana de lo siguiente:

a) Elcomprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacion de
ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que se
transfieran. EI comprobante debera ser firmado por la persona responsable de
percibirlo legalmente.

b) Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacion
de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

c) Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion vy
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.



La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto, desde la
recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

b) Informe Financiero Final

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucién del Proyecto,
la institucidén ejecutora debera entregar a la contraparte financiera un Informe Financiero
Final, que incorpore los aspectos financieros del proyecto, segun el formato disponible en
SIGEC para ser revisado por la Secretaria Regional Ministerial de la Region Metropolitana.

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de lo siguiente:

a) La ejecucion de los recursos recibidos.
b) El monto detallado de la inversion realizada.
c) Elsaldo no ejecutado, si lo hubiere.

En todo caso el reporte de la ejecucion de los recursos se hara siempre conforme a lo
dispuesto en la Resolucion N°30, del 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la
reemplace.

I1. Informes Técnicos

a) Informe Inicial

El ejecutor debera entregar un Informe de Inicial, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
siguientes a la fecha de la suscripcién del presente convenio y previo a la transferencia de
los recursos. Este informe debera dar cuenta a lo menos del disefio del proyecto
subsanando las observaciones realizadas por la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano y el
plan de cuentas del proyecto. Asimismo, debera dar cuenta de todas las acciones y/o
actividades de coordinacion para la adecuada implementacion del proyecto realizadas
previo a su entrega. Tratandose de reuniones ya sea del equipo interno o intersectorial
debera informar el dia de su realizacion con individualizacion de sus asistentes, asi como
los principales temas tratados, a través de un acta de reunion. A su vez se debe incluir una
carta Gantt de |la planificacion de las actividades del total de meses que dure la gjecucién
del proyecto, desde su adjudicacion hasta el cierre.

El Informe debera ser remitido al correo electrénico misoruco@desarrollosocial.gob.cl de
acuerdo con el Formato enviado por la Secretaria ejecutiva Elige Vivir Sano.



b) Informe Técnico de Avance

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al cumplimiento del cuarto mes de
ejecucion, la institucion ejecutora deberad entregar a la contraparte técnica un Informe
Técnico de Avance, cuya revision estara a cargo de la Secretaria Regional Ministerial de la
Regién Metropolitana y debera dar cuenta a lo menos, de la siguiente informacion:

a)

b)

d)

Descripcion de las actividades y acciones desarrolladas a la fecha, detallando lo
planificado versus lo realmente ejecutado, y las respectivas justificaciones en caso
del no cumplimiento de alguna actividad. Para esto sera necesario basarse en el
cronograma de actividades propuesto en el Informe Inicial contemplado en el
presente convenio.

Observaciones respecto del proceso de ejecucion, sefialando claramente todas
aquellas limitaciones y/o barreras que hayan obstaculizado y generado problemas
para la implementacién del proyecto.

Cualquier tipo de modificaciéon y/o ajuste que haya sido necesario realizar para
continuar con la ejecucion del proyecto, y que no altere de ninguna forma la
naturaleza y el objetivo inicial del proyecto inicialmente propuesto. Aqui deben
incluirse todas aguellas modificaciones realizadas a la planificacion presentada, ya
sea de fechas, presupuestarias autorizadas o técnicas o que fuesen a solicitarse.
Descripcion clara de los beneficiarios y la poblacion alcanzada con el proyecto hasta
la fecha de ejecucion.

c) Informe Técnico Final

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucién del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final,
que incorpore los aspectos técnicos del proyecto, segun el formato disponible en SIGEC y
su revision estara a cargo de la Secretaria Regional Ministerial de la Region Metropolitana.

El Informe contendra a lo menos, la siguiente informacion:

a)
b)

c)

Fin, proposito, objetivos, del proyecto

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecucion,
detallando nombre actividad, descripcion y frecuencia con que se llevo a cabo, mes
de realizacion, estado, observaciones pensando en el logro de los objetivos del
proyecto.

Detalle de los principales logros alcanzados, con sus respectivos indicadores de
proceso y resultado, sefialando el nivel de cumplimiento del proyecto segln los
resultados esperados.

Cobertura, poblacién objetivo y nimero y caracteristicas de beneficiarios

Listado total y consolidado de beneficiarios del proyecto, incluyendo informacion
sobre las personas beneficiadas y los entornos de ejecucion en donde se
implementé el proyecto (ubicacion, cobertura, etc).

Medios de verificacion comprometidos como parte del proyecto.
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Los Informes Técnicos que se detallan en la presente cldusula deberan ser presentados en
SIGEC de acuerdo al formato establecido en dicha Plataforma, y enviados, ademas, al
correo electronico que indique la SEREMI y firmados por el representante legal de la
institucion Tratdndose de los informes financieros mensuales y final, deberan ser
presentados en la oficina de partes de la Secretaria Regional Ministerial de la Region
Metropolitana, ubicada en calle Agustinas 555, comuna Santiago, ciudad de Santiago con
respaldo electronico en SIGEC y firmados por el representante legal de la institucion
ejecutora

Revision de Informes

Secretaria Regional Ministerial de la Region Metropolitana sera la responsable de la
revision del Informe inicial, los informes técnicos de avance y final con apoyo de la
Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano y de los Informes Financieros mensuales y Final. Para
la revisiéon, cada una de las contrapartes dispondra de quince (15) dias habiles, desde la
fecha de recepcion del informe, para emitir su pronunciamiento técnico y financiero, segun
corresponda.

En caso que se efectlen observaciones a lo reportado en cualquiera de los informes, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde su
notificacion. La SEREMI respectiva dispondra de diez (10) dias habiles para su revision
final, pudiendo aceptar o rechazar definitivamente los respectivos informes, debiendo
notificar de la decision final a la institucién adjudicataria.

Asimismo, la SEREMI dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que
no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gastos rechazados, los cuales deberan ser reintegrados una
vez finalizada la ejecucion del proyecto.

No presentar los Informes sefialados o las respuestas a las correcciones o aclaraciones
solicitadas por el Ministerio, dentro de los plazos establecidos para su entrega, seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones del presente convenio,
imputables a la institucién ejecutora, pudiendo la SEREMI aplicar las sanciones
correspondientes y exigir la restitucion de los recursos observados, no rendidos, los gastos
rechazados y los saldos no ejecutados, en caso de existir.

OCTAVA: SOLICITUD DE MODIFICACIONES

El Convenio de Transferencia de Recursos contempla la posibilidad que las instituciones
ejecutoras soliciten modificaciones al proyecto adjudicado. Dichas solicitudes deberan
hacerse por escrito, a través de carta suscrita por el representante legal y/o coordinador
técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas a la Secretaria ejecutiva Elige Vivir Sano y ser

remitidas al correo electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:
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a) Materia Presupuestaria: Cuando se requiera realizar modificaciones, como
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, modificaciéon o creacion de nuevos sub
item o traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo de “Gasto
operacional” a “Recurso humano”), entre otras, se debera solicitar autorizacion por escrito,
mediante oficio o carta formal dirigida a la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano remitida
al correo electrénico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl . Dicha carta debera indicar
claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que demuestre
que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Las solicitudes de
modificacion deberan ser aprobadas por Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano, en forma
previa a la ocurrencia del gasto respectivo. La Secretaria ejecutiva deberd informar
oportunamente a la SEREMI que corresponde de la modificacion solicitada y aprobada.

b) Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras podran
solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del Proyecto llegando a un
plazo maximo de 12 meses desde la transferencia de recursos, indicando las razones que
justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la Secretaria Ejecutiva Elige
Vivir Sano, antes que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, con una antelacion
minima de treinta (30) dias corridos en la forma ya indicada.

En el caso de corresponder y siempre que la solicitud sea considerada favorablemente
por la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano , a partir de la justificacion presentada, la
institucion ejecutora debera procurar mantener vigente la garantia sefialada en la clausula
décima del presente convenio, para lo cual debera renovarla o suscribir una nueva
garantia, manteniéndose una vigencia por seis (6) meses adicionales desde la nueva
fecha de finalizacion de la ejecucién del proyecto de acuerdo con la prérroga aprobada.
Los convenios que no renueven o suscriban una nueva garantia para cumplimiento de lo
indicado, no se consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacion de la garantia por parte de la institucion, la
ampliacion del plazo podréa ser autorizada por escrito por la Secretaria ejecutiva Elige Vivir
Sano, para luego celebrar la correspondiente modificacion de convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién en areas distintas a las sefialadas en los literales
anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo primero
de la presente clausula y siempre y cuando ésta no modifique de forma sustancial el objetivo
principal y naturaleza de proyecto.

NOVENA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios
12



Sociales, podra poner término anticipado al convenio y exigira a la Institucion gjecutora la
devolucion de los recursos entregados, en los siguientes casos:

a) Si la Institucion ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el proposito de obtener ganancias.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d)  Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e)  Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto, o no presentado al concurso para financiar los mismos
gastos.

f) Si la organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el Proyecto,
sin entregar una justificacién atendible al respecto.

g) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
Proyecto a los objetivos comprometidos.

h)  Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las bases
del concurso.

i) Si la Institucion adjudicataria no cumple con lo dispuesto en la clausula décima del
presente convenio, referente a la garantia de fiel cumplimiento y correcta inversion de
los recursos.

Para proceder al término anticipado al presente Convenio, el Ministerio debera aplicar el
siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la instituciéon mediante oficio ordinario, las circunstancias que
motivan el término anticipado del Convenio, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la toma de conocimiento de los presuntos incumplimientos.

El ejecutor dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el referido informe,
aprobandolo o rechazéandolo. En caso de no presentarse el informe, o en caso de resultar
insuficiente el contenido del mismo, por no encontrarse justificadas las razones de los
incumplimientos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de una resolucion de
la Subsecretaria de Servicios Sociales, podra poner término anticipado al Convenio y, en
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tal caso, debera exigir la restituciéon de los saldos no ejecutados, no rendidos, rechazados
y/u observados. En caso que el ejecutor no proceda a la devolucion de los saldos sefialados
en el plazo de diez (15) dias habiles contados desde la notificacion del rechazo del informe
sefialado, el Ministerio podra hacer efectiva la garantia, en caso de ser procedente.

Finalmente, seran consideradas causales de término anticipado del convenio las
circunstancias en que la institucion ejecutora no de cumplimiento a las rendiciones de
cuentas con MDSF en los plazos establecidos en el presente convenio. En ambos casos,
el Ministerio estara habilitado para poner término anticipado al convenio, notificandole al
ejecutor via oficio.

DECIMA: DE LA GARANTIA

Afin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que deriven del
presente convenio, el ejecutor debera presentar una de las garantias sefialadas en el
numeral 8.1.4 de la Resolucién Exenta N°706, de 2022, que aprueba las Bases
Administrativas y Técnicas del concurso, por un valor al 20% del monto total que se
transfiere y debera cumplir las condiciones que en dicho numeral se indican.

Conforme a lo anterior, el ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los
recursos transferidos, mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la
garantia debera ser renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el
evento que la totalidad de los informes técnicos y/o los recursos rendidos por el ejecutor no
hayan sido aprobados antes de treinta (30) dias corridos de finalizar su vigencia inicial, el
ejecutor debera extender su vigencia por un periodo de seis (6) meses y por un monto gue
cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera
realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y los gastos hayan sido aprobados
y/o rechazados en forma definitiva.

La Subsecretaria de Servicios Sociales, tendra a su cargo el control respecto la custodia de
las Garantias velando por su vigencia y renovacion, y en caso de ser necesario podra ser
ejecutada por cualquier infracciéon o incumplimiento a las obligaciones del convenio. De lo
contrario, sera devuelta una vez cerrado juridicamente el Proyecto, mediante el acto
administrativo correspondiente, y podréa ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, bajo las indicaciones del Ministerio.

En el caso que la institucion no presente la Garantia en el periodo correspondiente no se
efectuara la transferencia y se podra poner término anticipado al convenio.
UNDECIMA: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES

Al término de la ejecucién del Proyecto y en caso que no se utilicen todos los recursos
transferidos, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la revisién final del Informe
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Financiero Final, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucion de estos, por medio
de su deposito en la cuenta corriente que la Subsecretaria de Servicios Sociales determine
sin perjuicio de las normas legales vigente a la fecha del reintegro.

DECIMO SEGUNDA: CONTRAPARTES

La contraparte técnica sera ejercida por la Secretaria Regional Ministerial de desarrollo
social y Familia de la Region Metropolitana o por la persona que ésta designe y sus
funcicnes incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos de los convenios y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar y observar, aprobar o rechazar, cuando corresponda, los informes técnicos
requeridos.

c) Colaborary asistir al ejecutor en la obtencion de informacion, documentos de trabajoy
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

d) Informar a la Secretaria Ejecutiva cuando advierta situaciones que pudieren constituir
causales de término anticipado del presente convenio.

La contraparte financiera sera ejercida por la Secretaria Regional Ministerial de la Region
Metropolitana y sus funciones incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar o rechazar las rendiciones de cuentas mensuales que
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la forma
como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
transferidos.

b) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

c) Analizar y aprobar el Informe Financiero Final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.

Contraparte designada por la institucion

La contraparte técnica y financiera del ejecutor sera aquella persona individualizada en el
Anexo N°2 “Formulario de Presentacion del Proyecto”, presentado por la institucion en la
etapa de postulacion al concurso.

La coordinacion técnica y financiera puede ser ejercida por una misma persona, la que
puede corresponder al representante legal de la institucion. Su labor, en términos
generales, sera relacionarse con las contrapartes técnicas y financieras de la SEREMIL.
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Si por cualquier motivo la institucion ejecutora modificara a uno o a ambos coordinadores
del proyecto, debera notificar de ello por escrito a la Secretaria Regional Ministerial de la
Region Metropolitana y a la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano en un plazo no mayor a 5
dias habiles posteriores al cambio de coordinador

La labor de coordinacion tanto técnica como financiera podra ser o no remunerada. En caso
que la institucion decida remunerar dicha tarea con cargo al proyecto, el gasto debera estar
claramente establecido en el item recursos humanos del presupuesto del Proyecto.

DECIMO TERCERA: ACTIVIDADES DE DIFUSION

Las actividades de difusién que involucre la ejecucién del Proyecto contenido en el presente
convenio, seran realizadas por las partes conjuntamente y deberan contemplar el uso de
los logos, pendones e imagenes institucionales.

Es obligacion del ejecutor que en toda publicacién, escrito, publicidad, propaganda o
difusiéon de cualquier naturaleza, asi como también en productos, actos, eventos,
convocatorias u otros, referidos a un proyecto o programa financiado total o parcialmente
con los recursos otorgados por el presente convenio, debera especificarse que ha sido
financiado con recursos del “Del Sistema Elige Vivir Sano”, debiendo utilizar también el logo
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del SEVS, de manera visible.

La mencidn de la fuente de financiamiento acompafiada del uso del logo ministerial debera
estar incluida en lienzos y pasacalles, pendones, gigantografias y/o telones de fondo; en
afiches, invitaciones, donde ademas se debera hacer mencién del financiamiento en los
vocativos de la invitacion, en tarjetas promocionales, flyers y volantes; en diplomas y
galvanos de premiacion y/o reconocimiento, entre otros.

El uso y aplicacién del logo debera contar con la aprobacién por escrito del Ministerio previo
a su publicacion, considerando las siguientes normas graficas:

a) Ellogo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como institucién patrocinadora,
deberé contar con un espacio suficiente y limpio dentro del disefio grafico de la pieza
respectiva.

b)  El tamafo del logo debera ser un 20% menos del ancho del logo de la institucion
ejecutora, en cualquier pieza grafica que se realice. No obstante, no podra nunca ser
menos de 2 cm. de alto en las piezas graficas mas pequefias que se implementen.

c) La posicion del logo correspondera a la parte inferior o superior derecha de la pieza
grafica.
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DECIMO CUARTA: PERSONERIAS

El nombramiento de dofia FRANCISCA PERALES FLORES, como Subsecretaria de
Servicios Sociales, consta en Decreto N° 12 de fecha 23 de marzo de 2022 del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia.

La personeria de don GONZALO ANDRES DURAN BARONTI, para actuar en
representacion de la Corporacion Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
consta en certificado de Directorio de Persona Juridica Sin Fines de Lucro emitido por el
Servicio de Registro Civil e Identificacion con fecha 7 de septiembre de 2022.

DECIMO QUINTA: EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otro en poder del ejecutor.

GONZALO Firmado
digitalmente por

ANDRES GONZALO ANDRES
DURAN DURAN BARONTI

Fecha: 2022.12.07

BARONTI 10:39:06 -04'00'

REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION
DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE
INDEPENDENCIA
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